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Fernwirktechnik der Wasserversorgung
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Kostenvergleich

Kostenzusammenstellung nach Kostenannahme 06.04.2016
Kostenvergleich der Prozessleitsystemvarianten

Pos. KGR MaBnahme Kosten

n. DIN 276

1 eine Zentrale Bauhof 26.100.00 €

Gesamt: 26.100.00 €

2 Getrennte Zentrale Wasserversorgung 8.600,00 €

3 Getrennte Zentrale Abwasseranlage 26.300.00 €

Gesamt: 34.900.00 €

Mehrkosten netto 8.800,00 €

19 % MwSt 1.672,00 €

Mehrkosten brutto 10.472,00 €




Kosten Zentrale Klaranlage

Kostenzusammenstellung nach Kostenannahme 05.04.2018

Einrichten Prozessleitsystem Abwasseranlage
Klaranlage getrennte Zentrale

Pos. Maknahme Kosten
1 Installation Leitsystemsoitware Klaranlage 12.000,00 €
2 Anschafiung Hardware Klaranlage 3.300,00 €
3 Anbindung Aussenstationen Abwasseranlage 5.000,00 €
4 Betriebstagebuch 2.500,00 €
5 Stérmeldesystem 1.500,00 €
G . Sonstige Arbeiten und Demontagen 2.000,00 €

Gesamtkosten netto 26.300,00 €
19 % MwSt. 4.997.00 €
Gesamtikosten brutto 31.297,00 €
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Kosten Zentrale Bauhof

Kostenzusammenstellung nach Kostenannahme 08.04.2016

Update Leitsystem Wasserversorgung Zentrale Bauhof
Zentrale Wasserversorung

Pos. KGR Maknahme Kosten
n. DIN 278

1 Update PLS Schraml von Version 6.2 auf 8 5.00000€

2 Erneuerung Hardware Bauhof (Rechner, Drucker) 3.600,00€

Gesamtkosten netto 8.600,00 €

19 % MwSt. 1.634,00€

Gesamtkosten brutte 10.234,00 €




Kosten gemeinsame Zentrale

Kostenzusammenstellung nach Kostenannahme 06.04.2016

Update Leitsystem Wasserversorgung und Abwasser, Zentrale Bauhof
Zentrale Wasserversorung
Pos. KGR MaBnahme Kosten
n.CIN 278

Update PLS Schraml! von Version 6.2 auf 8. Anteil

1 \Wasserversorgung 5.000,00 €
2 Erneuerung Hardware Bauhof (Rechner, Drucker) 3.600,00 €
Zwischensumme PLS Wasserversorgung: 8.600,00 €

Update PLS Schraml von Version 6.2 auf 8. Anteil
3 Abwasseranlage 4.700,00 €
4 Anschafiung Hardware Klaranlage 3.300.00 €
5 Anbindung Aussenstationen Abwasseranlage 5.000.00 €
[ Betriebstagebuch 2.500,00 €
7 Sonstige Arbeiten und Demontagen 2.000,00 €
Zwischensumme PLS Abwasseranlage: 17.500,00 €
Gesamtkosten netto 26.100,00 €
19 % MwSt. 4.959.00 €
Gesamtkosten brutto 31.059,00 €
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Kosten AulRenstationen \Wasser

Kostenzusammenstellung nach Kostenannahme 06.04.20186

Fernwirksystem

Aufenstationen Wasserversorgung

Pos. Maknahme Kosten
1 Hochbehdlter 13.200,00 €
2 Ducksteigerungspumpwerk Zell 5.600,00 €
3 Uberhebewerk Thal 2.800.00 €
4 Drucksteigerungspumpwerk Steinhoring 5.200,00 €
5 Brunnenl| 9.400,00 €
6 Brunnen il 3.800,00 €
7 BrunnenV 500,00 €

Gesamtkosten netio 40.600,00 €
19 % MwSt. 7.714,00 €
Gesamtkesten brutio 48.314,00 €
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Kosten Aul3enstationen Abwasser

Kostenzusammenstellung nach Kostenannahme 06.04.2016
Einrichten Fernwirksystem Abwasseranlage
Pumpstationen Abwasser
Pos. Maftnahme Kesten
1 Pumpstation Pfaffing Ost 2.900,00 €
2 Pumpstation Piaiffing Std 2.900,00 €
3 Pumpstation Neuhaus 4.200,00 €
4 Pumpstation Rattenbach 1 2.300,00 €
5 Pumpstation Rattenbach 2 2.300,00 €
6 Pumpstation Ried 2.300,00 €
7  Pumpstation Ebrach 2.300.,00 €
8 Pumpstation Forsting Industriegebiet 4.100,00 €
9 Pumpstation Forsting Sportplatz 2.900,00 €
10 Pneumatische Pumpstation Rettenbach 2.600,00 €
11  Pneumatische Pumpstation Forsting 4.700,00 €
12 Kompressorstation Kasweber 2.300,00 €
13  Kompressorstation Nederndorf 2.300.00 €
14 Kompressorstation Od 2.300,00 €
15 Kompressorstation Lehen 2.900,00 €
16 Kompressorstation Pardies 2.300.00 €
17 Kompressorstation Dirnhart 3.600.00 €
18 Dosierstation Feuerwehr 6.500.00 €
Gesamtkosten netto 55.700,00 €
19 % MwSt. 10.583.00 €
Gesamtkosten brutto 66.283,00 €
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2 Fernwirktechnik der Abwasseranlage

Allgemeines

= Kein Fernwirksystem fur
Aussenstationen

= Stérungen nur von wenigen Anlagen
an Bereitschaftsdienst Ubermittelt

= Ubermittlung mittels Wahlgeréaten

Uiber analoge Wahlverbindungen




Einbindung der Abwasseranlage

Klaranlage

= |etzte Sanierung 1998

= SPS S7 mit dezentralen Komponenten

= kein Prozessleitsystem vorhanden

= Signalisierung der Betriebszustande auf
Mosaikbild in der Warte

= Daten Betriebstagebuch werden nicht
automatisch erfasst

= keine Anbindungen der Liegenschaften

= Stérmeldungen auf Betriebshandy

= Telefonwahlgerat

Empfehlung Abwasseranlage

= einrichten eines Zugriffs auf das Leitsystem in der Klaranlage

= einrichten eines Betriebstagebuches flr die Klédranlage

= Anbindung der Betriebs- und Stérmeldungen der Kléaranlage

*  Anbindung der AuRenstationen Uber GPRS an das Leitsystem

= Ausristung der Kompressorstationen mit einer Druckmessung zur Abschaltung bei
Druckabfall

= Ausristung der Station Neuhaus mit neuem Innenschrank wegen starker Korrosion

= Einbau einer SPS in der pneumatischen Station Rettenbach

= Austausch der SPS S5 in der pneumatischen Station Forsting

= Erweiterung oder Ersatz der zu kleinen Schaltschranke Pfaffing Ost und Std

= Vorbereitung der Dosierstation Feuerwehrhaus



Empfehlung Wasserversorgung

= Prozessleitsystem der Wasserversorgung um die Abwasseranlage erweitern

= Update des Leitsystems auf die aktuelle Version 8.0

= Steuerung des Hochbehalters sanieren, neue Flllstandsmessung nachriisten

= defektes Datenkabel von DPW Zell zur Zentrale wird durch GPRS-Verbindung
ersetzt

= Uberarbeiten der Druckmessungen im DPW Zell

= prifen GPRS-Modem im UPW Thal

= Sanierung der Steuerung im Brunnen ||

= Fingersicherheitim Brunnen Il herstellen, Regelung der Brunnenpumpe
optimieren

= Vorbereitung des kiinftigen Messschachts Kéckmihle

= an den Bauwerken der Wasserversorgung ist der auRere Blitzschutz und die

Erdungsanlage zu ertlichtigen
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2 Einbindung der Abwasseranlage

Kleinere Kompressorstationen

Kompressorstation Nederndorf

= Kompaktsteuerung Firma Jung

= Stérmeldeabgriff nur durch Erweiterung moglich

= Hauspumpstation vom Ausfall Kompressorstation
nicht betroffen

= Stérmeldungen werden durch Meldeleuchte
signalisiert

= keine Ubertragung an Bereitschaftsdienst

Weitere Kompressorstationen:

= Sportplatz Forsting

HPE



2 Einbindung der Abwasseranlage

Groélere Kompressorstationen

Kompressorstation Pardies

= Abgreifen der Stérmeldung tiber
Motorschutzschalter méglich

= optische Stérmeldung ist vorhanden

=  Kompaktsteuerung Fa. Jung bzw
Kaser

= Keine Storungsiibertragung auf

Bereitschaftsdienst

Weitere Kompressorstationen:

Kaesweber
Oed

Lehen
Dirnhart

Gelandeschnitt: DPW Zell — Bauhof Pfaffing

= Gelande
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Funk

= Privates Funknetz
= wesentlich héhere Investitionskosten
= keine laufenden Kosten

= Abhéangigkeit der Gelandestruktur

GPRS

= dffentliches Handynetz
= geringere Investitionskosten

= laufende Kosten

= Abhangigkeit vom Netzausbau

2 Einbindung der Abwasseranlage

Pneumatische Pumpstationen

Forsting

= Automatisierung iber SPS Siemens S5

= keine Ersatzteile mehr lieferbar

= kein duRerer Blitzschutz vorhanden

= Alarmierung auf Bereitschaftshandy ist
vorhanden

= Telefon Wahlgerat Uber analoge Leitung

= analoge Leitungen werden von Telekom

abgekindigt




2 Einbindung der Abwasseranlage

Pneumatische Pumpstationen

Rettenbach

= Alarmierung auf Bereitschaftshandy ist vorhanden

= Telefonwahlgerét Gber analogen Telefonanschluss

= Automatisierung tiber Okermann-CPU 7/89

= keine Ersatzteile mehr lieferbar

= bei Kurzunterbrechungen des Energieversorgers werden
Stérmeldungen nicht zeitverzdgert abgesetzt

= beij einer Stérung werden mehrere Meldungen abgesetzt

= detaillierte Stérmeldungen sind moglich

= Ubertragung der Betriebsmeldungen ist méglich

HPE

3 Einbindung der Wasserversorgung
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3 Einbindung der Wasserversorgung

Datenanbindung tber Erdkabel

Brunnen 2

w—né Bahnial
Hochnenaner |— | DBPW2Zal ———— Phaifing Verietor
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2 Einbindung der Abwasseranlage

Pumpstationen Kompaktsteuerung

Pumpstation Pfaffing Ost / Pfaffing Stid

= Kompaktsteuerung der Firma Jung

= 2 Betriebsstunden pro Monat

= Platzprobleme da zwischen 2 Schrénken montiert

= optische Stérmeldung vorhanden (Rundumlicht)

= keine Ubertragung von Stérungen an
Bereitschaftsdienst

= Bedienelemente sind im Schrank teilweise
schlecht erreichbar (Betatigung nur mit Stock oder

Meterstab mdéglich)




2 Einbindung der Abwasseranlage

Pumpstationen

Ebrach und Ried

= Stérmeldungen tber Motorschutzschalter
abgreifbar

= Betriebsmeldungen sind abgreifbar

= Steuerung der Pumpstation Uber
Steuergerat und Flllstandsmessung

= optische Stérmeldung vorhanden

= keine Stérmeldung an Bereitschaftsdienst

3 Einbindung der Wasserversorgung

Doppelpumpstation Zell

= Datenanbindung Uber Erdkabel zu Bauhof ist
stark beschadigt (kein Adernpaar das eine

dauerhafte Ubertragung gewahrleistet)

= in Drucksteigerung befinden sich vier
Drucksteigerungspumpen
= Ansteuerung Gber Frequenzumrichter

= duRerer Blitzschutz nicht vorhanden




3 Einbindung der Wasserversorgung

Brunnen V

= Datenanbindung Uber Erdkabel

= im Gebaude befinden sich die Brunnenanlage und
die zugehdrige Schaltanlage

= zur Ansteuerung der Brunnenpumpe ist ein
Frequenzumrichter installiert

= aulerer Blitzschutz nicht vorhanden

2 Einbindung der Abwasseranlage

Pumpstationen

Rattenbach 1

= Betriebsmeldungen abgreifbar
= Ansteuerung der Pumpen tber

Flllstandsmessung mit Auswertegerat

optische Stérmeldung tber Blinklicht
= keine Stérmeldung an Bereitschafisdienst

Schaltschranktir Station Neuhaus stark

verrostet

Pumpstationen mit &hnlichem Aufbau

= Rattenbach 2
= Neuhaus




Liegenschaften der Wasserversorgung

Allgemeines

= Anlagen sind mittels verschiedener Ubertragungstechniken
an Prozessleitsystem Wasserversorgung an Zentrale im
Bauhof angebunden.

= einzelne Liegenschaften Ubermitteln zusétzliche
Informationen an benachbarte Wasserversorgungen

= Anbindung an Leitsystem mittels Datenlbertragung tber
Datenkabel

= Uberwachung mit Prozessleitsystem AQUAsys 6.2,

Hersteller Schraml

Einbindung der Wasserversorgung

Brunnen Il

= Datenanbindung tber Erdkabel

= Schaltanlage ist nicht fingersicher aufgebaut

= im Gebaude befinden sich die Brunnenanlage
und die zugehdérige Schaltanlage

= zur Ansteuerung der Brunnenpumpe ist ein
Frequenzumrichter installiert

= AuRerer Blitzschutz vorhanden

s | .
= BerlUhrungsschutz mangelhaft Nicht fingersicher (Bsp. Einspeiseklemmen)



3 Einbindung der Wasserversorgung

Brunnen I

Datenanbindung erfolgt tber ein Erdkabel

Ansteuerung Drucksteigerung in Schaltanlage
Pumpenraum

Schaltanlage aus einzelnen, im Raum verteilten,
Isokasten aufgebaut

Pumpe wird Uber nachtraglich installierten
Frequenzumrichter betrieben

Einbruchs- bzw. Anwesenheitsliberwachung
vorhanden

aullerer Blitzschutz nicht vorhanden

3 Liegenschaften der Wasserversorgung

Hochbehalter

im Gebaude befinden sich zwei Wasserkammern mit
gemeinsamer Flllstandsmessung

in abgehender Leitung ins Versorgungsnetz befindet
sich Durchflussmesser, Fabrikat Siemens
Uberflutungsiiberwachung vorhanden

Einbruchs- bzw. Anwesenheitsiiberwachung vorhanden

im EG Schaltkasten mit Sicherung der

Elektroinstallation und Auswertegerate der Messgerate Fgw-
Ubermittiung Messwerte und Meldungen mittels '
Datenkabel zur Drucksteigerung Zell

aulRerer Blitzschutz nicht vorhanden



Einbindung der Wasserversorgung

Ubergabestation Wasserversorgung Steinhdring

= Anbindung an Zentrale tiber GPRS
= &dulerer Blitzschutz fehlt
= Durchflisse werden mittels

Verbundwasserzahler erfasst

= In der Ubergabestation befindet sich
Kompaktdrucksteigerung und entsprechende

Steuerung

HPE

Einbindung der Wasserversorgung

Uberhebepumpwerk Thal

Ausfiihrung als Freiluftschrank mit Innenschrank

= Pumpen und Schieber in unterirdischem Bauwerk

Ansteuerung Pumpen Uber Frequenzumrichter

Anbindung tiber GPRS —> Modem fallt immer wieder

aus

Anbindung an die Wasserversorgung Wasserburg Uber

2-Drahtmodem




